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CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE
relative a la construction d’un podle social
sur la commune de ROMANS-sur-ISERE

Entre les soussignés :

Le Centre Communal d’Actions Sociales de la commune de Romans-sur-Isére, représentée par
sa Vice-Présidente Madame Nathalie BROSSE, autorisée aux fins des présentes par délibération du
conseil d'administrationendatedu ...........................

ci-aprés dénommée « Le CCAS »
d’une part,

Le Département de la Drome, représenté par sa Présidente, Mme Marie-Pierre MOUTON, autorisée
par la délibération de la Commission Permanente du ................cooiiiiiiiiiiiiiiiiinn,

ci-aprés dénommé « le DEPARTEMENT »

d’autre part,

Vu le livre IV du code de la commande publique et particulierement son article L2422-12.
L'article L2422-12 du code de la commande publique dispose que

« Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrage relevent
simultanément de la compétence de plusieurs maitres d'ouvrage, ces derniers peuvent
désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maitrise d'ouvrage de l'opération.
Cette convention précise les conditions d'organisation de la maitrise d'ouvrage exercée et en
fixe le terme. »

Cette disposition ouvre aux collectivités publiques intéressées par une méme opération de travaux la
possibilité de désigner, parmi elles, un maitre d'ouvrage unique chargé d'exercer les attributions
relevant de la maitrise d'ouvrage.

kkkkkk

Afin d’améliorer le service rendu a l'usager, le Département de la Drome et le CCAS de la commune
de Romans-sur-Isére ont décidé de regrouper sur un méme site 'ensemble de leurs services sociaux :
le Centre Médico-Social de La Pavigne, celui du quartier de La Monnaie et le CCAS de la ville.

En application de larticle L2422-12 du code de la commande publique, le DEPARTEMENT de la
Dréme et Le CCAS conviennent que dans le cadre de la réalisation de cette opération, le Département
de la Dréme se chargera de la maitrise d’'ouvrage effective de 'opération.

En conséquence de ce qui précéde, il est convenu et arrété ce qui suit :

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Cette opération concerne l'achat du terrain d’assise, la démolition des batiments existants et la
construction d’un batiment commun aux deux entités ainsi que 'aménagement de ces abords.

Ce batiment comprendra des locaux réservés aux agents du CCAS, d’autres réservés aux agents
départementaux mais aussi un accueil, des salles de réunions, des espaces de travail et d’autres
espaces communs.
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La clé de réparation est calculée de la maniére suivante :
- chacun paie les surfaces occupées par ses services
Surface propre au CCAS = 233 m? SDP
Surface propre au CMS = 690 m? SDP
Total = 923 m?
- les surfaces communes du béatiment, les espaces extérieurs et toutes les dépenses
communes (foncier, démolition, désamiantage, études etc...) sont partagées au prorata des
surfaces occupées en propre par chacun.

La clé de répartition des dépenses ainsi calculées est a ce stade de :
- 75% pour le Département de la Drome

- 25% pour le CCAS de la commune de Romans-sur-Isére

Article 2 - FONCTIONNEMENT de la MAITRISE d’OUVRAGE

Le DEPARTEMENT réalise la totalité de I'opération dans les conditions établies ci-aprés.

o Pilotage des missions de programmation et de maitrise d’ceuvre externalisées pour la
réalisation des phases conception et réalisation.

e Dépbt du permis de construire.

o Pilotage de la mission de Coordination Sécurité Protection Santé (C.S.P.S.), de Contréle
Technique (C.T.) et de la mission d’Ordonnancement, Pilotage Coordination (O.P.C.).

e Organisation des consultations et passation des marchés avec les prestataires extérieurs
pour les études et les travaux.

e Suivi des marchés

e Relation avec les autres intervenants sur le site.

e Suivi du bon déroulement des procédures administratives liées au chantier (arrété de
circulation, D.T., etc...).

e Remise de 'ouvrage

Le DEPARTEMENT assurera ces missions sans en imputer les frais au CCAS.

Article 3 : SUIVI ET CONTROLE

e Les essais a effectuer sur les matériaux et fournitures et les contréles de mise en ceuvre
feront I'objet d'un plan de contrble extérieur de la qualité, proposé par le bureau de
contréle. Le DEPARTEMENT s'assurera de la bonne exécution de ce plan durant les
travaux. Les résultats seront transmis au CCAS, a lissue des travaux, via le Document
des Ouvrages Exécutés (D.O.E.).

e Les comptes rendus des réunions de chantier, les résultats de tests, analyses,... seront
envoyés par le DEPARTEMENT au CCAS.

Article 4 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Au stade « PROGRAMME » I'enveloppe financiére prévisionnelle de I'opération s’éléve a
4.829.850 HT avec une marge de +/- 15% valeur ao(t 2019

= 3.622.387,50 HT soit 75% du total HT pour la part du Département

= 1.207.462,50 HT soit 25% du total HT pour la part du CCAS
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Ces estimations intégrent le montant d’achat du foncier, la démolition des batiments existants, les
travaux de constructions et d’aménagements des abords, les études de conception et de suivi des
travaux, les autres études et contrdles obligatoires et tous les frais annexes.

Il est décidé que le CCAS de la Commune de Romans remboursera le Département d’'un montant en
euros Hors Taxe. Le Département se chargera de récupérer intégralement la TVA liée a I'opération de
travaux d’'un montant prévisionnel de 859 970 €. Si le taux du FCTVA s’avére moindre que le taux de
TVA acquitté par le Département, le CCAS de la Commune de Romans s’acquittera du montant
différentiel appliqué a sa part d’'opération.

L’enveloppe financiére globale et la répartition seront revues si nécessaire au stade APD des études et
seront rendues définitives a la réception des travaux.

Dans I'hypothése d’'une cession du fond de parcelle inutilisé, I'enveloppe financiére globale sera
réduite du produit de la vente de la dite parcelle.

Article 5 — MODALITES DE FINANCEMENT

5.1) Echéancier de financement
Les parties conviennent ce qui suit :

Le CCAS prévoit l'inscription au budget communal des crédits correspondant a sa part de
financement suivant I'échéancier joint en ANNEXE 2. Cet échéancier sera réactualisé si
besoin.

5.2) Principe de paiement par Le Département de la Drome

Le DEPARTEMENT assurera dans les conditions légales et réglementaires tous les paiements aux
maitres d'oeuvre, entreprises et autres prestataires, et d'une fagon générale, toutes les dépenses
destinées a étre incluses dans le bilan définitif du projet.

5.3) Remboursement des dépenses effectuées par le Département de la Drome pour le
compte du CCAS de Romans-sur-lsére

Le DEPARTEMENT établira chaque année, un récapitulatif des sommes mandatées pour le compte du
CCAS certifié conforme par le comptable public

Les appels de fonds ainsi constitués par le DEPARTEMENT, Direction des Batiments, seront adressés
au CCAS en fin de chaque année. lIs seront répartis au prorata défini dans la présente convention.

LE CCAS remboursera le DEPARTEMENT des versements effectués pour son compte au vu de cet
état. En cas de désaccord entre le DEPARTEMENT et le CCAS sur le montant des sommes dues, le
CCAS mandate les sommes qu'il a admis. Le complément est mandaté aprés réglement du désaccord.

En fin d’opération, a I'issue du délai de la Garantie de Parfait Acheévement, le DEPARTEMENT établira
et remettra au CCAS le bilan général de I'opération certifi€ conforme pour le remboursement du solde
des dépenses effectuées pour le compte du CCAS.

Article 6 - RECEPTION ET REMISE DES OUVRAGES

Une visite de chantier sera organisée en présence du DEPARTEMENT et du CCAS préalablement aux
Opérations Préalables a la Réception (O.P.R.).

A l'issue de la réception, un procés-verbal de récolement et de remise des ouvrages sera signé par le
représentant du DEPARTEMENT. Il décrira les ouvrages réalisés et remis ainsi que les résultats des
essais effectués sur les matériaux et leurs conditions de mise en ceuvre.
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Le CCAS sera destinataire de ce procés-verbal de récolement et de remise des ouvrages.

La remise définitive des ouvrages au CCAS se fera a la fin de I’'année de garantie de parfait
achévement.

Article 7 — EXPLOITATION DU FUTUR BATIMENT

Une convention d’'usage sera mise en place entre le DEPARTEMENT et le CCAS avant 'ouverture du
site selon les principes suivants :

- Le DEPARTEMENT assure la gestion, I'entretien, 'exploitation et la maintenance du batiment.
A ce’ titre, il a en charge l'entretien quotidien et passe les contrats de maintenance et
vérifications réglementaires nécessaires au bon fonctionnement du batiment.

- Le DEPARTEMENT paiera 'ensemble des factures d’entretien, d’exploitation, de maintenance
et de vérifications périodiques du batiment et se fera rembourser chaque trimestre ces
dépenses par le CCAS au prorata de la clé de répartition de la présente convention.

- Le CCAS s’engage a payer dans les meilleurs délais les titres de recettes émis tous les
trimestres par le DEPARTEMENT.

- L’'usage du futur batiment sera exclusivement affecté au fonctionnement des services sociaux
du Département et ceux de la ville de Romans au travers de son CCAS.

- Dans I'hypothése d’'une cession ultérieure du batiment, pour quelques motifs qu'il soit, le
CCAS récupérera la quote-part de sa participation sur la base d’'une valeur estimée du
batiment par le service des Domaines

- Dans I'hypothése d'un éventuel transfert de la compétence action sociale, la collectivité
perdant sa compétence se verra racheter sa quote-part sur la base d’'une valeur estimée du
batiment par le service des domaines

Par la présente, le CCAS accepte ces principes et s’engage a signer cette convention avant la mise
en service des équipements.

Article 8 - COMMUNICATION

Le DEPARTEMENT s’engage a associer le CCAS & toute action de communication concernant la
présente opération et a apposer le logo et le montant investi par le CCAS sur tout support de
communication.

Article 9- DUREE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE ET DE LA CONVENTION

La maitrise d’ouvrage, telle que définie par la présente convention, est valable pour 'ensemble de la
durée de I'opération, c'est-a-dire de la signature du présent acte et de son caractére exécutoire jusqu’a
la remise définitive des ouvrages.

Article 10 — MODIFICATIONS ET RESILIATION

La convention pourra étre modifiée par avenant approuvé par délibérations concordantes des
assemblées délibérantes.

En cas de modification du programme demandé par I'une ou l'autre des parties entrainant des frais
supplémentaires, un avenant a la présente convention devra étre rédigé. Dans ce cas, il sera décidé
conjointement de la répartition des frais au préalable.
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A Tlissue du paiement de I'ensemble des Décomptes Généraux Définitifs et de tous les frais de
l'opération, un nouvel avenant de régularisation pourra étre passé sur la base des colts réels et de la
répartition réelle entre le CCAS et le DEPARTEMENT si besoin.

Dans le cas ou l'une des parties ne respecterait pas ses obligations, I'autre partie, aprés mise en
demeure restée infructueuse, a droit a la résiliation de la présente convention. Dans le cas de non
obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute d’'une des parties, la
résiliation peut intervenir sur linitiative de I'une ou de l'autre des parties.

La résiliation ne peut prendre effet que trois mois apres notification de la décision correspondante par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 - REGLEMENT DES DIFFERENDS

Si un différend devait naitre de l'interprétation des clauses de la présente convention, les parties
s’engagent a s’efforcer de le résoudre par la conciliation, préalablement a toute action en justice. Le
tribunal compétent pour juger de tout recours sur cette convention est le Tribunal Administratif de
Grenoble.

Article 12 - ELECTION DE DOMICILE

Pour I'application de la présente convention, les parties déclarent élire domicile :
= Pour le DEPARTEMENT
a I'Hotel du Département — 26, avenue du Président Herriot — 26026 VALENCE Cedex 9
= Pour Le CCAS

En son siége, 44 rue Palestro, 26 100 Romans sur Isére

Fait a Valence, le

Pour le DEPARTEMENT de la Dréme Pour Le CCAS de Romans-sur-Isére

La Présidente du Conseil départemental, La Vice-Présidente,

Marie-Pierre MOUTON Nathalie BROSSE
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CONSTRUCTION D'UN POLE SOCIAL
SUR LA COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE
Convention de co-maitrise d'ouvrage
Avec LE CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES
DE LA COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE

PLAN DE FINANCEMENT
PROGRAMMATION

ANNEXE 1

( montant avec incertitude de +/- 15%)

Montant total DEPARTEMENT COMMUNE
€HT €HT €HT
TRAVAUX HT
Démolitions 600 000,00 450 000,00 150 000,00
Construction du batiment 2 195 000,00 1 646 250,00 548 750,00
Aménagements extérieurs 250 000,00 187 500,00 62 500,00
TOTAL Travaux HT 3 045 000,00 2283 750,00 761 250,00
0,75 0,25
AUTRES FRAIS
Honoraire de Matitrise d'ceuvre et OPC 395 850,00 296 887,50 98 962,50
Contréle technique, CSPS 50 000,00 37 500,00 12 500,00
Programmation 30 000,00 22 500,00 7 500,00
Frais de concours 120 000,00 90 000,00 30 000,00
Autres études ( topo, sols...) 50 000,00 37 500,00 12 500,00
Impréws 5% 152 250,00 114 187,50 38 062,50
Révision des prix 456 750,00 342 562,50 114 187,50
Total 1 254 850,00 941 137,50 313 712,50
[TOTAL TRAVAUXET AUTRES HT 4 299 850,00| 3224 887,50 1074 962,50|
|Achat du terrain 530 000,00| 397 500,00| 132 500,00|
[TOTAL 4829850,00 3622387,50| 1207 462,50|
0,75 0,25
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CONSTRUCTION D'UN POLE SOCIAL
SUR LACOMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE

Convention de co-maitrise d'ouvrage
Avec LE CENTRE COMMUNAL D'ACTIONS SOCIALES
DE LA COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE

ANNEXE 2

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES

Département Commune
Total HT
800 000 600 000 200 000|terrain + démolition + concours
600 000 450 000 150 000|Etudes
2000 000 1500 000] 500 000|Travaux
1 000 000 750 000[ 250 000|fin travaux mi 2023
429 850 322 388 107 463
4 829 850 3622388 1207463



